

**Договор №
на выполнение проектных работ**

г. Краснодар

« . . . » _____ 2018 г.

Акционерное общество «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконейфть» (АО «КНПЗ-КЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кращука Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и « _____ », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава и в соответствии с правом на выполнение работ установленным выпиской от _____ г. № _____ из реестра членов саморегулируемой организации « _____ » (регистрационный номер в реестре членов СРО _____, решение о приеме в члены СРО _____ от _____ года), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с техническим заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору) следующий комплекс работ:

- инженерные изыскания;
- обследование технического состояния сооружений дымовых труб с получением заключения об оценке возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации и возможности установки АСНКВ;
- лабораторные измерения влажности;
- лабораторные измерения концентраций загрязняющих веществ, параметров отходящего газа;
- моделирование профиля скорости дымового газа специализированной организацией с получением заключения, содержащее моделирование профиля потока, вычисленные поправочные коэффициенты, вычисленная дополнительная погрешность, рекомендации по плоскости измерения и углу установки расходомера;
- разработку проектной документации,
- организацию проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации с получением положительного заключения и регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора;
- разработку рабочей документации;
- метрологическое обеспечение системы;
- метрологическую экспертизу рабочей документации;
- разработку и утверждение методики поверки (аттестации) АСНКВ по объекту « _____ », расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. им. Захарова, 2.

1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и документации определены в техническом задании на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и других действующих нормативных актов (положений, инструкций, указаний, правил, стандартов, носящих как обязательный, так и рекомендательный характер), технической документации (Техническому заданию) и смете, утвержденных Заказчиком, условиям договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Своевременно в течении пяти рабочих дней предоставлять необходимую информацию, технические условия на подключение к инженерным сетям и коммуникациям, по письменному запросу Подрядчика.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.1.4. Выдать в течении пяти рабочих дней Подрядчику согласно письма запроса доверенность на представление интересов Заказчика в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора для сдачи заключения экспертизы промышленной безопасности и получения уведомления о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации.

2.1.5. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. **Заказчик вправе:**

2.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

2.3. **Подрядчик обязуется:**

2.3.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, и сдать Результат работ Заказчику на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с календарным планом (Приложением №4 к настоящему договору).

2.3.2. Подрядчик обязан выполнить ЭПБ проектной документации с положительным заключением и регистрацией в территориальном органе Ростехнадзора по месту расположения ОПО по письменному уведомлению Заказчика, на основании вступления в действие нормативного акта содержащего требования к системе АСНКВ (автоматизированной системе непрерывного контроля выбросов). Срок направления уведомления Заказчиком о необходимости проведения ЭПБ не позднее 28.02.2019года.

2.3.3. Для регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации получить доверенность от Заказчика на представление интересов в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора для сдачи заключения экспертизы промышленной безопасности и получения уведомления о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации.

2.3.4. Своими силами и средствами выполнять работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием на проектирование и иными исходными данными, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.6. Своевременно информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по исполнению обязательств по договору.

2.3.7. За собственный счет устранять недостатки документации (технические и иные ошибки) и/или дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, или несоответствия ее условиям настоящего договора, выявленные как до приемки документации Заказчиком, так и в процессе ее применения.

2.3.8. Нести другие обязанности и ответственность предусмотренные ст. 760, ст. 761 ГК РФ.

2.3.9. В течении 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ (этапа работ) передать Заказчику комплект документации на бумажном носителе в 4-х экземплярах, в электронном виде на электронном носителе в 2 экз. Заказчику передается оригинал документации и исключительные права на нее.

2.3.10. Подрядчик обязан внести изменения в проектную документацию, в случае вступления в силу изменений законодательства, влияющих на соответствие подготовленной подрядчиком проектной документации требованиям закона. Подрядчик за свой счет и в установленные дополнительным соглашением сроки выполняет корректировку комплекта проектной документации.

2.3.11. Подрядчик обязан согласовать письменно с Заказчиком привлекаемых Субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные участием Субподрядчика в исполнении договора, а так же за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору (цена договора), определяется **сметами на проектные работы (Приложение № 2 к настоящему Договору)** и протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3 к настоящему Договору), которая на момент подписания настоящего договора составляет: _____ руб. (_____ рублей, ___ копеек), в том числе НДС _____.

3.2. Оплата за фактически выполненные этапы работ производится в течение 30 календарных дней, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ по этапу, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями, изложенными в Календарном плане (Приложение № 4 к настоящему Договору).

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Работы по Договору должны быть выполнены Подрядчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение №4 к настоящему Договору) и сданы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу.

4.2. Приемка выполненных работ по каждому этапу производится сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком Заказчику акту сдачи-приемки выполненных работ по этапу и результата работ по этапу.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ и Результата работ осуществляет проверку соответствия работ Подрядчиком предъявляемым настоящим Договором требованиям, и по результатам такой проверки направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от их подписания.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и других действующих нормативных актов (положений, инструкций, указаний, правил, стандартов, носящих как обязательный, так и рекомендательный характер), технической документации (Техническому заданию на проектирование) и смете, утвержденных Заказчиком, условиям договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки документации (технические и иные ошибки), в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, возместить убытки, вызванные недостатками документации.

5.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, установленных п.4.1 договора, а также за задержку устранения недостатков документации (технических ошибок) Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки обязательства.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п.3.2 договора) он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

5.5. Оплата пени, согласно п.5.3. Договора производится в порядке взаиморасчетов при оплате фактически выполненных объемов работ, согласно пункта 3.2. Договора, с предварительным Уведомлением о проведении взаимозачета и с приложением Расчета штрафных санкций, подписанным главным бухгалтером или его заместителем с оттиском печати, который является документом, подтверждающим признание Подрядчиком, обязанности оплатить штрафы, пени и иные штрафные санкции за нарушение договорных обязательств для взаимозачета.

В случае, если Подрядчик в течение 5-ти рабочих дней не подписывает Расчет штрафных санкций и не представляет мотивированный отказ Заказчику от подписания расчета, то такой Расчет штрафных санкций считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим признанием обязанности оплатить штрафные санкции в форме взаимозачета.

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков.

5.7. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами в досудебном претензионном порядке. Если согласие не будет достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ИНН 2309021440

КПП 230901001

АО «КНПЗ-КЭН»

Юридический/почтовый адрес: 350007, РФ,

г. Краснодар, ул.им.Захарова,2

Е-mail: krasoil@knpz-ken.ru

Тел.: (861) 992-72-00

Факс: (861) 268-76-43

р/с 40702810126020000420

Банк: Филиал "Ростовский"

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону

к/с 30101810500000000207

БИК 046015207

ОКПО 10105154

ОГРН 1022301428401

ПОДРЯДЧИК:

ИНН _____

КПП _____

«_____»

Юридический/почтовый адрес: _____

Е-mail: _____

Тел.: _____

Факс: _____

р/с _____

в _____

к/с _____

БИК _____

ОКПО _____

ОГРН _____

Генеральный директор

АО «КНПЗ-КЭН»

Директор

СМЕТА
на проектные работы по объекту:
« _____ »

№ пп	Наименование работы	Специалисты	Трудоёмкость,		Ставка руб/ч (без НДС)	Стоимость работ, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Всего, руб.
			чел/ч	Всего, чел/час				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3	Итого без НДС:							
4	Итого с НДС,							

от ЗАКАЗЧИКА:

от ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор
АО «КНПЗ-КЭН»

Директор
« _____ »

_____ С.Г. Кращук
« _____ » _____ 2018 г.

_____ « _____ » _____ 2018 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполнение проектных работ по объекту:

1.1. Расшифровка Работ, Договорная Цена и порядок ее определения, приведена ниже:

№ п/п	Этапы работ	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование работ	Всего договорная цена по Договору, рублей, с НДС.
1	2	3	4	5
1	2018 год 1 этап		Инженерные изыскания для подготовки проектной документации	
2			Обследование технического состояния сооружений дымовых труб с получением заключения об оценке возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации и возможности установки АСНКВ	
3			Лабораторное измерение влажности для рассмотрения необходимости установки влагомера; Лабораторные измерения концентраций загрязняющих веществ, параметров отходящего газа;	
4			Моделирование профиля скорости дымового газа специализированной организацией с получением заключения, содержащее моделирование профиля потока, вычисленные поправочные коэффициенты, вычисленная дополнительная погрешность, рекомендации по плоскости измерения и углу установки расходомера	
5			Подготовка проектной документации	
6	2019 год 2 этап		Организация проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации с получением положительного заключения и регистрации заключения в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора	
7	2019 год 3 этап		Подготовка рабочей документации	
8	2019 год 4 этап		Метрологическое обеспечение системы	
9			Метрологическая экспертиза рабочей документации;	
10			Разработка и утверждение методики поверки (аттестации) АСНКВ	
	Итого:			

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора на выполнение проектных работ № _____ от « ____ » _____ 2018 г.

от ЗАКАЗЧИКА:

от ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор
АО «КНПЗ-КЭН»

Директор
« _____ »

_____ С.Г. Кращук
« _____ » _____ 2018 г.

_____ « _____ » _____ 2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№эт апов	Наименование работ	Стоимо сть работ, руб. с НДС	Сроки выполнения работ	Условия оплаты
2018год				
1 этап	-Инженерные изыскания для подготовки проектной документации; -Обследование технического состояния сооружений дымовых труб с получением заключения об оценке возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации и возможности установки АСНКВ; -Лабораторное измерение влажности для рассмотрения необходимости установки влагомера; -Лабораторные измерения концентраций загрязняющих веществ, параметров отходящего газа; -Моделирование профиля скорости дымового газа специализированной организацией с получением заключения, содержащее моделирование профиля потока, вычисленные поправочные коэффициенты, вычисленная дополнительная погрешность, рекомендации по плоскости измерения и углу установки расходомера; -Подготовка проектной документации.	—	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: через 90 календарных дней после начала работ.	Оплата за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по данному этапу.
2019год				
2 этап	Организация проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации с получением положительного заключения и регистрации заключения в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора	—	Начало работ: по письменному уведомлению Заказчика, но не позже 28.02.2019г. Окончание работ: через 30 календарных дней после начала работ.	Оплата за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по данному этапу при наличии письменного уведомления Ростехнадзора о регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности подготовленной документации.
3 этап	Подготовка рабочей документации.	—	Начало работ: дата окончания работ по 2-му этапу. Окончание работ: через 60 календарных дней после начала работ.	Оплата за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по данному этапу.
4 этап	-Метрологическое обеспечение системы; -Метрологическая экспертиза рабочей документации; -Разработка и утверждение методики поверки (аттестации) АСНКВ;	—	Начало работ: дата окончания работ по 3-му этапу. Окончание работ: через 60 календарных дней после начала работ.	Оплата за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по данному этапу.

От ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
АО «КНПЗ-КЭН»

От ПОДРЯДЧИКА

« _____ »

С.Г. Кращук

« _____ » 2018 г.

« _____ » 2018 г.